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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, REDACCIÓ DE 
PROJECTE PER A LLICÈNCIA AMBIENTAL I REDACCIÓ D’ESTUDI DE SEGURETAT DE L’APARCAMENT 
SOTERRAT DEL NOU CAMPUS DIAGONAL BESÒS DE LA UPC. 
 
I. ABAST I CONTINGUT DELS TREBALLS INCLOSOS EN LA CONSULTORIA 

 
A. OBJECTE  
 

L’objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació del 
servei de redacció de projecte bàsic i executiu, redacció de projecte per a llicència 
ambiental, redacció d’estudi de seguretat de l’aparcament soterrat del nou Campus 
Diagonal Besòs de la UPC. 
 
L’objecte del projecte abasta tota la planta soterrani -2 dels edificis A,B,C,D,H,I,J i K més la 
planta soterrani -1 de l’àmbit de l’edifici D, d’acord amb el plànol d’àmbit que es subministra 
amb la documentació del concurs.  
 
El projecte de l’aparcament no inclou l’estructura (solera, pilars i forjats) que forma part dels 
projectes executius de cadascun dels edificis del Campus. El projecte, per tant, contemplarà 
la implantació d’un aparcament en aquest àmbit que ja disposa de l’estructura executada. 

 
 
B. FASES 

 
- Projecte bàsic 
- Projecte executiu. 
- Projecte per a llicència d’activitats 
- Estudi de Seguretat i Salut 

 
 
 

II. TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

Ateses les necessitats específiques de la Universitat per aquesta obra es planteja el següent 
programa d’entregues: 
 

 
Etapes: 

 
- Projecte bàsic+ Estudi Seguretat i Salut+ Projecte llicència d’activitats..............3 mesos 
- Projecte executiu.......................................................................................................... 3 mesos 
 

Total termini 6 mesos. 
 
El pas d’una etapa a l’altra requerirà l’aprovació explícita per part de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, de l’etapa anterior i de l’autorització per redactar l’etapa següent. 
 



 
 
 

III. PREU MÀXIM DE LA PRESTACIÓ 
 

D’acord amb el desglossament adjunt, els preus màxims per a cadascuna de les fases són: 
 
 
 Import base 16% IVA Import total 
 
- Redacció Projecte bàsic ......................................  146.008,00 € 23.361,28 € 169.369,28€  
- Redacció Projecte executiu..................... ............ 146.008,00 € 23.361,28 € 169.369,28€  
- Redacció Projecte de llicència ambiental  ...... 5.484,00 € 877,44 € 6.361,44 € 
- Redacció Estudi seguretat i salut  ........................ 12.000,00 € 1.920,00 € 13.920 €  
 
Total  ...................................................................... 309.500,00 € 49.520,00 € 359.020,00 €  
 
 

IV. DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR 
 

 
Projecte bàsic: 
 

- 5 exemplars (paper) enquadernats del projecte bàsic global 
- 1 còpia (CD/DVD) amb el contingut del projecte bàsic amb els arxius en format original 

(.doc/.xls/.dwg) 
- 1 còpia (CD/DVD) amb la documentació del projecte bàsic en arxius PDF 
-  

Projecte executiu: 
 

- 5 exemplars (paper) enquadernats del projecte bàsic global 
- 1 còpia (CD/DVD) amb el contingut del projecte bàsic amb els arxius en format original 

(.doc/.xls/.dwg) 
- 1 còpia (CD/DVD) amb la documentació del projecte bàsic en arxius PDF 
 

Estudi de seguretat i salut: 
 

- 5 exemplars (paper) enquadernats del projecte bàsic global 
- 1 còpia (CD/DVD) amb el contingut del projecte bàsic amb els arxius en format original 

(.doc/.xls/.dwg) 
- 1 còpia (CD/DVD) amb la documentació del projecte bàsic en arxius PDF 
-  

Projecte llicència ambiental: 
 

- 5 exemplars (paper) enquadernats del projecte bàsic global 
- 1 còpia (CD/DVD) amb el contingut del projecte bàsic amb els arxius en format original 

(.doc/.xls/.dwg) 
- 1 còpia (CD/DVD) amb la documentació del projecte bàsic en arxius PDF 
 

 
 
 



 
 

V. DADES DE L’EDIFICI 
 

Superfície aparcament   
 Planta Soterrani -2  27.023,76 m2 
 Planta Soterrani-1    4.727,53 m2 
 
Import aproximat de les obres (PEM) 14.000.000,00 € 
 
Situació i emplaçament  
 
L’aparcament es projectarà (i la proposta així ho tindrà en compte) per l’emplaçament 
assenyalat a la documentació del concurs (àmbit). 
 
 
 
MANTENIMENT 
 
Els edificis universitaris i, en aquest cas també l’aparcament, precisen de solucions 
arquitectòniques i constructives que possibilitin la seva conservació de les condicions 
inicials (neteja, reposició, reparació, etc) amb mitjans ordinaris i costos assumibles. 
 
 
 

VI  ANNEXOS 
 
Pla urbanístic de la zona 
Plànols annexos al planejament urbanístic 
Àmbit aparcament 
Recomanacions per projectar 
Criteris ambientals en el disseny i construcció d’edificis UPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC  
 
1 - Objecte  
 
El Projecte Bàsic definirà geomètricament, i en tots els seus punts, l’objecte del projecte, 
així com l’avaluació del seu cost de construcció de manera aproximada. Així mateix, 
inclourà la documentació destinada a obtenir l’aprovació tècnica del projecte, justificant 
els aspectes que, segons les Ordenances vigents, siguin d’aplicació.  

 
2 - Contingut i extensió dels treballs  
 
El Projecte Bàsic haurà de complir, com a mínim, els següents punts:  
 

 - Disseny i estudi de les diverses alternatives possibles, a escala mínima 1:500, tant en estat 
provisional com definitiu, la incidència sobre els serveis existents, els condicionaments per 
la urbanització de superfície, el funcionament, etc.  

 - Estudi de detall.  
 - Elaboració d’un pressupost bàsic.  
 - Reunions i entrevistes per redactar una proposta consensuada, tant en aspectes 

generalscom constructius, de manera que el Projecte Bàsic sigui un document en que es 
contemplin tots els aspectes acordats.  

 
En allò relatiu a l’aprovació ambiental del projecte, ha de justificar el compliment de les 
següents normatives :  
 

- Normatives vigents contra incendis.  
- Ordenança municipal de Medi Ambient.  
- Reglament electrotecnic de baixa tensió.  
- Codi d’accessibilitat.  
- Codi Tècnic de l’Edificació  

 
Haurà d’estar consensuat amb el personal competent en l’aprovació corresponent, i 
comprèn també tots els informes, justificacions i modificacions necessaris per a 
l’esmentada obtenció.  
 
 
3 - Normativa básica 
  
Els projectes hauran d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en el Pla 
General Metropolità i, des del punt de vista tècnic, hauran de seguir-se les directrius 
emeses per l’equip tècnic de la Universitat.  
Hauran de respectar totes les normes vigents, reglaments i d’altres disposicions que siguin 
d’aplicació. Especialment s’assenyalen:  
 

- Ordenances Municipals i especialment:  
- Ordenança de protecció contra incendis als edificis. Ordenança del Medi    

Ambient Urbà.  
- Instrucció de formigó estructural, EHE.  
- Decret 135/95, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  



- Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció.  

- Instrucció IAP-96, d’accions a considerar en el Projecte de Ponts per a Carreteres.  
- Código Técnico de la Edificación. (CTE)  
- Reglament Electrotecnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries.  
- Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per decret 

d’Alcaldia el 17 de maig de 1999, i el Manual d’aplicació per a la nova tanca 
d’obres, de desembre de 2008.  

 
4 - Documentació  
 
El Projecte Bàsic haurà de contenir, com a mínim, la següent documentació:  
 
Memòria  

 
La memòria ha d’explicar la solució adoptada, exposant els condicionants, les 
dades més importants, la tipologia estructural, la urbanització de superfície i resta 
d’aspectes que siguin d’interès, i inclourà un estudi d’alternatives, si procedeix. Així 
mateix, quant a l’aprovació del projecte en el camp ambiental, la memòria 
inclourà les dades del local, del titular del servei municipal, de l’autor del projecte i 
justificació del compliment de la normativa d’aplicació i, en concret : Protecció 
contra incendis, accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, medi ambient 
urbà.  

Plànols  
 - Emplaçament.  
 - Estructura  d’estat actual a escala 1:200  
 - Plantes generals , a escala 1:200  
 - Plantes de definició geomètrica de sostres, a escala 1:200  
 - Plantes i seccions d’escales, a escala 1:50  
 - Plantes i seccions de zones d’entrada i sortida, a escala 1:100  
 - Plantes i seccions de rampes, a escala 1:100  
 - Planta general de la instal·lació de ventilació, a escala 1:200  
 - Seccions longitudinals i transversals, a escala 1:100  
 - Planta de la ordenació de superfície amb cotes d’altimetria previstes, a 

escala 1:200  
 - Seccions de la ordenació de superfície, a escala 1:100  
 - Instal·lacions de protecció contra incendis, a escala 1:200.  
 - Instal·lacions de ventilació, a escala 1:200.  
 - Vies d’evacuació, a escala 1:200. 

 
 
Pressupost  
Haurà de preveure el cost aproximat per capítols i partides, considerant un amidament 
aproximat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU  
 
1 - Objecte  
 
El Projecte Executiu, contindrà tota la documentació escrita i gràfica necessaria per a 
garantir la completa construcción de la instal·lació, i comprendrà l’estudi de Seguretat i 
Salut, d’acord amb el Reial Decret 1627/97.  
 
2 - Contingut i extensió de la prestació 
  
El Projecte Executiu es redactarà com a document complet, de tal forma que no calgui 
remetre’s en cap cas, a cap altre treball. En ell es desenvoluparà totalment la solució 
aprovada per la UPC en el Projecte Bàsic prèviament redactat.  
 
A més de les prescripcions referents a la documentació a lliurar, el Projecte Executiu haurà 
de complir, com a mínim, els següents punts:  
 

- Obtenció i comprovació (si es el cas) dels plànols dels serveis de les diferents 
companyies existents en l’emplaçament de totes les dades i característiques de 
cada un que no figurin en els plànols subministrats : profunditat, secció, tipus de 
canalització (alta, baixa, enllaç..) nombre de tubulars realment ocupats 
(Telefònica, creus), material de la conducció, dimensions, etc. S’inclou les Estacions 
Transformadores, les canalitzacions de clavegueram, dipòsit de combustible o 
qualsevol altres.  
 

- Reunions amb les companyies per establir les afectacions de cadascun, tan per a 
l’execució de l’objecte dels projecte, com per al desplaçament d’altres serveis i 
sol·licitud i recepció dels documents corresponents.  
 

- Estudi detallat de la definició geomètrica i constructiva, amb especial atenció de 
tots els accessos, amb detall suficient per concretar tots els punts.  
 

- Estudi de les instal·lacions, amb la planificació de la traça de tots els conductes i 
aparells.  
 

- Planificació de l’obra. 
 

- Estudi i disseny de tots els aspectes i detalls per deixar l’obra unívocament definida 
en tots els seus punts.  
 

- Redacció de la documentació a presentar  



 
3 - Normativa bàsica  
 
Els projectes hauran d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò disposat en el 
Pla General Metropolità i, des del punt de vista tècnic, hauran de seguir-se les directrius 
emeses per l’equip tècnic de la UPC.  
Hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions que siguin 
d’aplicació. Especialment s’assenyalen:  
 

- Ordenances Municipals de l’Excm. Ajuntament de Barcelona i especialment:  
- Ordenança de protecció contra incendis als edificis.  
- Ordenança del Medi Ambient Urbà.  
- Instrucció de formigó estructural, EHE.  
- Decret 135/95, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
- Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres de construcció.  
- Instrucció IAP-96, d’accions a considerar en el Projecte de Ponts per a 

Carreteres.  
 

- Código Técnico de la Edificación. (CTE)  
- Reglament Electrotecnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries.  
- Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat 

per decret d’Alcaldia el 17 de maig de 1999, i el Manual d’aplicació per 
a la nova tanca d’obres, de desembre de 2008.  

 
4 - Documentació a lliurar  
 
El Projecte Executiu s’estructurarà de la forma següent:  
 
Document núm. 1 - Memòria i Annexos  
 
 
La Memòria considerarà els antecedents del Projecte i la seva justificació, efectuarà 
una descripció detallada de les obres a executar, i inclourà les consideracions 
necessàries sobre terminis d’execució i pressupost. Anirà acompanyada dels 
corresponents annexes entre els que, forçosament, haurà d’incloure’s els següents :  

 
 1. Estudi d’alternatives i justificació de la solució definitiva, si procedeix. 

   
 2. Càlcul de les instal·lacions, que inclourà el dimensionament de les 

instal·lacions d’enllumenat, fontaneria, contraincendis, rec, etc.  
  
 3. Procés Constructiu, en el qual es detallen les diferents fases de l’obra.  
  
 4. Estudi de Seguretat i Salut, de conformitat amb allò disposat en el Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, (publicat en el B.O.E. núm. 257 de 25 
d’octubre de 1997).  
El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut s’incorporarà al pressupost 
general de l’obra, com unitat independent.  
Pla d’obra, incloent-hi totes les interrelacions que es presentin amb les 
activitats habituals, així com altres actuacions previstes, amb expressió del 
camí crític i les fites parcials a aconseguir.  



En particular, es contemplaran les activitats necessàries per minimitzar les 
repercussions negatives que es pugessin produir en el trànsit rodat i de 
vianants.  
A més, es tindran en compte els terminis i disponibilitat de col·laboració pel 
que fa a l’afecció i reposició de serveis.  

 
 5. Programa de Control de Qualitat, en el qual s’haurà d’incloure el 

programa de Control de Qualitat de materials i d’execució i totes aquelles 
proves i assaigs que el projectista consideri necessaris per a assegurar el 
control de qualitat de l’obra corresponent.  

 
6. Estudi de gestió Mediambiental, on es recolliran els possibles impactes de 
l’obra sobre l’entorn (vertits, emissions, soroll, residus, interferències, etc...) i 
les mesures correctores proposades per a minimitzar-los.  

 
 

Document núm. 2 - Plànols  
 
S’inclouran tots el plànols necessaris per a la descripció completa de les 
obres, els quals adoptaran, sempre que sigui possible i excepte instruccions 
expresses en un altre sentit, el format DIN A-1. En ells hauran de figurar 
expressament totes les cotes, materials, detalls d’execució i posada en 
obra i indicacions necessàries per tal de definir en tots els seus punts l’obra 
a executar. Les escales a utilitzar s’atendran a las que s’assenyalen a 
continuació : 1:2000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1. Com a 
mínim s’inclouran els següents plànols, les escales mínimes dels quals també 
s’indiquen:  

 
- Situació (1:2000).  
- Emplaçament (1:500).  
- Topogràfic i estat actual (1:200), amb indicació de l’ocupació i les 

afectacions de l’obra.  
- Plantes de definició geomètrica (1:200 i 1:500), amb els punts de 

cota absoluta necessaris per a una correcta interpretació i 
execució dels treballs.  

- Seccions de definició geomètrica (1:100 i 1:200) amb l’ordenació de 
superfície, amb les cotes absolutes dels punts característics.  

- Plànols de definició geomètrica de detall dels elements singulars 
(escales, rampes, xemeneies de ventilació, etc.) a escala escaient.  

- Plànol unificat dels serveis existents, a escala 1:200.  
- Plànols dels serveis afectats, a escala 1:200.  
- Planta del clavegueram, a escala 1:200.  
- Perfils longitudinals del clavegueram, a escala horitzontal 1:200 i 

vertical 1:100.  
- Detalls de rases, registres, pous,... a escala escaient.  
- Definició d’elements de manyeria i fusteria, com ara portes, 

baranes, tancaments, etc. (1:50).  
- Detalls d’acabats, serralleria, fusteria, sanejament, paviments, 

mobiliari urbà, etc. (1:20).  
- Plantes (1:100), alçats (1:50), seccions (1:50) i detalls (1:20) de 

definició d’estructura, a on aquesta quedin totalment definides les 
estructures a construir, tant en dimensions com en materials a 
utilitzar.  



- Plantes generals de cada una de les instal·lacions (1:100), en 
plantes separades.  

- Esquemes elèctrics unifilars dels quadres de protecció i maniobra de 
les instal·lacions d’energia.  

- Plànols de replanteig instal·lacions (1:100), en els que es reflecteixin 
totes les canalitzacions, caixes, aparells i mecanismes en veritable 
dimensió i amb especificació de la seva grandària, cablejat, 
tipologia i característiques.  

- Detalls d’instal·lacions (1:50).  
 
Document núm.3 - Plec de Prescripcions Tècniques  
 
Estarà format pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals, i por un Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, en el qual s’inclouran tots aquells detalls que 
defineixin unívocament el mètode d’execució, o els materials o qualsevol altre que 
sigui necessari per a la posterior execució correcta i segura dels treballs. Així mateix, 
definiran de forma exhaustiva el control de qualitat de tota obra projectada.  
 
Document núm. 4 - Pressupost  
 

- Amidaments, descompostos en cada un dels apartats que correspongui a un 
pressupost parcial, realitzades sobre plànol en tots els element 

 
- Quadre de preus unitaris i descompostos, en el qual se justificaran els preus 

utilitzats en el Pressupost del Projecte Executiu.  
 

- Pressupostos Parcials.  
- Quadre resumen de pressupostos parcials i pressupostos d’execució de   

material, que inclourà les partides alçades (cas que hi siguin)  
 

- Pressupost d’execució per contractar, a partir del Quadre Resum, el qual 
s’incrementa en un 19% en concepte de despeses generals (13%) i benefici 
industrial (6%), i en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 

- Pressupost Total, obtingut a partir de l’anterior per aplicació de l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA), al tipus d’aplicació en la data de lliurament del Projecte 
Executiu.  
 

- Pressupost per a Coneixement de Administració, que inclourà el pressupost total 
i els pressupostos de control de qualitat, pagaments a companyes per l’obra 
mecànica dels desviaments de serveis i pagaments a les companyes de 
subministrament pels drets d’escomeses.  


